

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Parter																			Etaj		
			Hol principal	Sef centru	Bucatarie	Zarzavat	Acces bloc alimentar	Frigidere	Camera C.T.	Vestiar bucatarie	Sala mese	Psiholog	Club	Cabinet medical	Sala recuperare	Vestiar barbati	Sterilizare	Spalatorie	Hol casa scarii	Vestiar magazine	Magazie	Casa scarii	Hol principal	Izolator
			01	03	08	09	10	11	13	15	16	17	18	19	20	22	24	25	27	28	29	01	02	03

FINISAJE EXISTENTE

1	Finisaj pereti zugraveala lavabila	mp	X	X								X	X					X		X			X	X
2	Finisaj tavane zugraveala lavabila	mp	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X
3	Suprafete placaje faianta la pereti	mp			X											X					X			X
4	Suprafete lambriu din lemn la pereti	mp																						
5	Pereti vinarom => tapet pvc (h= 1,00 m)	mp	X																				X	
6	Pardoseli parchet laminat => covor pvc	mp																						
7	Plinte parchet laminat => plinte pvc	m																						
8	Pardoseli gresie => gresie	mp				X	X											X					X	
9	Plinte gresie => plinte gresie	m																					X	

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Glet ipsos grosier	mp	10%	10%	10%	10%					10%	10%	10%	10%	10%		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Glet ipsos de finisaj	mp	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	100%	100%	100%	100%					100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Montare tapet din pvc, h= 1,00 m	mp	X																				X	
7	Demontare lambriu lemn	mp																						
8	Montare lambriu lemn	mp																						
9	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp			100%												100%					100%		100%
10	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp			100%												100%					100%		100%
11	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp			100%												100%					100%		100%
12	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp			100%												100%					100%		100%

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Parter																			Etaj		
			Hol principal	Sef centru	Bucatarie	Zarzavat	Acces bloc alimentar	Frigidere	Camera C.T.	Vestiar bucatarie	Sala mese	Psiholog	Club	Cabinet medical	Sala recuperare	Vestiar barbati	Sterilizare	Spalatorie	Hol casa scarii	Vestiar magazine	Magazie	Casa scarii	Hol principal	Izolator
			01	03	08	09	10	11	13	15	16	17	18	19	20	22	24	25	27	28	29	01	02	03
13	Protejare cu folie pardoseli	mp	100%	100%	100%	100%				100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%
14	Montare si demontare schela	mp	X	X	X	X				X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X
15	Demontare tamplarie pvc (usi si ferestre)	mp	1000%					100%	100%				100%					100%				100%	100%	
16	Montare usi din pvc 1k	mp																				100%	100%	
17	Montare usi din pvc 2k	mp	100%					100%					100%					100%						
18	Revizuire si reparare tamplarie pvc (usi)	mp		100%																				
19	Montare ferestre din pvc	mp							100%			100%												
20	Tencuieli in jurul tocurelor la usi si ferestre	m	100%					100%	100%			100%		100%				100%				100%	100%	
21	Demontare glafuri ferestre, 20 cm latime	m										100%												
22	Montare glaf interior pvc, 20 cm latime	m										100%												
23	Montare plase antiinsecte pe tamplarie pvc	mp										100%												
24	Inlocuire dispozitiv deschidere la distanta la ferestre pvc, L=4,00 m	buc																				100%		
25	Inlocuire mana curenta inox, ø40 mm	m																				100%	100%	
26	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp				1,00	1,00										100%					1,00		
27	Desfacere plinte din gresie ceramica	m																				1,00		
28	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp				1,00	1,00										100%					1,00		
29	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp				1,00	1,00										100%					1,00		
30	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece (orizontal + vertical 25 cm)	mp				X	X										X					X		
31	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp				X	X										X					X		
32	Pardoseli din gresie ceramica	mp				1,00	1,00										100%					1,00		
33	Plinte din gresie ceramica	m																				1,00		
34	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp																						
35	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m																						

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																								
			Grup sanitar	Camera supraveghere	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

FINISAJE EXISTENTE

1	Finisaj pereti zugraveala lavabila	mp		X		X			X	X	X			X	X	X		X	X		X			X	X	X	
2	Finisaj tavane zugraveala lavabila	mp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Suprafete placaje faianta la pereti	mp						X					X			X							X				
4	Suprafete lambriu din lemn la pereti	mp																							X		
5	Pereti vinarom => tapet pvc (h= 1,00 m)	mp																									
6	Pardoseli parchet laminat => covor pvc	mp							X	X				X	X			X	X					X	X		
7	Plinte parchet laminat => plinte pvc	m							X	X				X	X			X	X					X	X		
8	Pardoseli gresie => gresie	mp								X					X												
9	Plinte gresie => plinte gresie	m								X					X												

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Glet ipsos grosier	mp	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Glet ipsos de finisaj	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Montare tapet din pvc, h= 1,00 m	mp																								
7	Demontare lambriu lemn	mp																							100%	
8	Montare lambriu lemn	mp																							100%	
9	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp							100%					100%			100%						100%			
10	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp							100%					100%			100%						100%			
11	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp							100%					100%			100%						100%			
12	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp							100%					100%			100%						100%			

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																								
			Grup sanitar	Camera supraveghere	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
13	Protejare cu folie pardoseli	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Montare si demontare schela	mp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Demontare tamplarie pvc (usi si ferestre)	mp		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Montare usi din pvc 1k	mp		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Montare usi din pvc 2k	mp																									
18	Revizuire si reparare tamplarie pvc (usi)	mp																									
19	Montare ferestre din pvc	mp							100%																100%		
20	Tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre	m		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%						100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Demontare glafuri ferestre, 20 cm latime	m																									
22	Montare glaf interior pvc, 20 cm latime	m																									
23	Montare plase antiinsecte pe tamplarie pvc	mp																									
24	Inlocuire dispozitiv deschidere la distanta la ferestre pvc, L=4,00 m	buc																									
25	Inlocuire mana curenta inox, ø40 mm	m																									
26	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp								100%																	
27	Desfacere plinte din gresie ceramica	m								100%																	
28	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp								100%																	
29	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp								100%																	
30	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece (orizontal + vertical 25 cm)	mp								X																	
31	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp								X																	
32	Pardoseli din gresie ceramica	mp								100%																	
33	Plinte din gresie ceramica	m								100%																	
34	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
35	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																								
			Grup sanitar	Camera supraveghere	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
36	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli	mp							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
37	Amorsare pentru sapa autonivelanta	mp							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
38	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelant	mp							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
39	Pardoseli din covor pvc	mp							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
40	Plinte pentru pardoseli din covor pvc	m							100%	100%				100%	100%			100%	100%					100%	100%		
41	Demontare aparate electrice unipolare	buc		1,00					1,00	1,00				1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00		
42	Montare intrerupator cumpana ST	buc		1,00					1,00	1,00				1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00		
43	Montare canal cablu din pvc, 40x40 mm, pentru mascare cabluri existente	m		X					X	X				X	X			X	X					X	X		
44	Demontare corp de iluminat	buc																									
45	Montare corp de iluminat cu LED tip FIPAD 2x18W	buc																									
46	Montare tuburi LED 18W	buc																									
47	Verificari si incercari circuite de iluminat	buc		1,00					1,00	1,00				1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00		
48	Verificari si incercari corpuri de iluminat	buc																									
49	Demontare lavoar portelan sanitar	buc																									
50	Montare lavoar 40x30 cm	buc																									
51	Montare lavoar 40x40 cm	buc																									
52	Demontare baterie lavoar	buc																									
53	Montare baterie lavoar	buc																									
54	Demontare etajera 40 cm	buc																									
55	Montare etajera 40 cm	buc																									
56	Montare masca cadita dus (mat. Ben.)	buc																									
57	Inlocuire suport sustinere pentru WC, pt. persoane cu dizabilitati	buc							1,00					1,00				1,00						1,00			
58	Inlocuire scaun dus pentru persoane cu dizabilitati	buc							1,00					1,00				1,00						1,00			

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																								
			Grup sanitar	Camera supraveghere	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	
			04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
59	Demontare radiator tip panou 22/600x600	buc											1,00					1,00									
60	Demontare robinete tur/retur radiatoare	buc											2,00					2,00									
61	Montare radiator tip panou 22/600x600	buc											1,00					1,00									
62	Montare robinet tur radiatoare coltar 1/2"	buc											1,00					1,00									
63	Montare robinet retur radiatoare coltar 1/2"	buc											1,00					1,00									
64	Demontare aparat aer conditionat	buc																1,00	1,00								
65	Montare aparat aer conditionat 9000 BTU	buc																1,00	1,00								
66	Incarcare cu lopata moloz in saci de rafie sau iuta	to		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
67	Transport prin purtare directa moloz	to		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
68	Incarcare manuala moloz in auto	to		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
69	Transport rutier moloz cu autobasculanta la 30 km	to		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	
70	Incarcare manuala materiale in auto	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
71	Descarcare manuala materiale din auto	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
72	Transport prin purtare directa materiale	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
73	Transport rutier materiale la 20 km cu autocamionul	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
74	Transport cu roaba agregate	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
75	Transport rutier agregate cu autobasculanta la 30 km	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																		
			Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

FINISAJE EXISTENTE

1	Finisaj pereti zugraveala lavabila	mp			X	X	X		X	X		X			X	X	X			X	X	
2	Finisaj tavane zugraveala lavabila	mp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Suprafete placaje faianta la pereti	mp		X				X			X		X	X					X			
4	Suprafete lambriu din lemn la pereti	mp													X							
5	Pereti vinarom => tapet pvc (h= 1,00 m)	mp																				
6	Pardoseli parchet laminat => covor pvc	mp			X	X			X	X						X				X	X	
7	Plinte parchet laminat => plinte pvc	m			X	X			X	X						X				X	X	
8	Pardoseli gresie => gresie	mp						X	X		X		X	X			X	X	X			
9	Plinte gresie => plinte gresie	m							X													

LUCRARI PROPUSE

1	Spalare suprafete la pereti si tavane	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Glet ipsos grosier	mp	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
3	Glet ipsos de finisaj	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Amorsare in vederea executarii zugravelilor	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Zugraveli lavabile la per. si tav.	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Montare tapet din pvc, h= 1,00 m	mp																			
7	Demontare lambriu lemn	mp													100%						
8	Montare lambriu lemn	mp													100%						
9	Desfacere placaje din faianta ceramica	mp		100%				100%			100%		100%	100%					100%		
10	Desfacere tencuieli interioare driscuite la pereti	mp		100%				100%			100%		100%	100%					100%		
11	Tencuieli interioare driscuite la pereti, 2,5 cm grosime, cu mortar M100-T	mp		100%				100%			100%		100%	100%					100%		
12	Placaje din faianta ceramica la pereti si stalpi	mp		100%				100%			100%		100%	100%					100%		

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																		
			Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
13	Protejare cu folie pardoseli	mp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Montare si demontare schela	mp	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	Demontare tamplarie pvc (usi si ferestre)	mp			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Montare usi din pvc 1k	mp			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
17	Montare usi din pvc 2k	mp																			
18	Revizuire si reparare tamplarie pvc (usi)	mp																			
19	Montare ferestre din pvc	mp							100%	100%				100%							
20	Tencuieli in jurul tocurilor la usi si ferestre	m			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
21	Demontare glafuri ferestre, 20 cm latime	m																			
22	Montare glaf interior pvc, 20 cm latime	m																			
23	Montare plase antiinsecte pe tamplarie pvc	mp																			
24	Inlocuire dispozitiv deschidere la distanta la ferestre pvc, L=4,00 m	buc																			
25	Inlocuire mana curenta inox, ø40 mm	m																			
26	Desfacere pardoseli din gresie ceramica	mp							100%	100%		100%	100%			100%	100%	100%			
27	Desfacere plinte din gresie ceramica	m							100%												
28	Desfacere strat suport pardoseli din sapa M100-T, 3 cm grosime	mp							100%	100%		100%	100%			100%	100%	100%			
29	Strat suport pentru pardoseli din sapa M100-T	mp							100%	100%		100%	100%			100%	100%	100%			
30	Amorsare suprafete pentru izolatii hidrofuge executate la rece (orizontal + vertical 25 cm)	mp							X	X		X	X			X	X	X			
31	Izolatii hidrofuge executate la rece	mp							X	X		X	X			X	X	X			
32	Pardoseli din gresie ceramica	mp							100%	100%		100%	100%			100%	100%	100%			
33	Plinte din gresie ceramica	m							100%												
34	Desfacere pardoseli din parchet laminat	mp			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
35	Desfacere plinte pentru parchet laminat	m			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																		
			Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
36	Curatare strat suport dupa desfacere pardoseli	mp			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
37	Amorsare pentru sapa autonivelanta	mp			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
38	Strat suport pentru pardoseli din sapa autonivelant	mp			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
39	Pardoseli din covor pvc	mp			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
40	Plinte pentru pardoseli din covor pvc	m			100%	100%			100%	100%					100%				100%	100%	
41	Demontare aparate electrice unipolare	buc			1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00			1,00	1,00	
42	Montare intrerupator cumpana ST	buc			1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00			1,00	1,00	
43	Montare canal cablu din pvc, 40x40 mm, pentru mascare cabluri existente	m			X	X			X	X					X	X			X	X	
44	Demontare corp de iluminat	buc																			
45	Montare corp de iluminat cu LED tip FIPAD 2x18W	buc																			
46	Montare tuburi LED 18W	buc																			
47	Verificari si incercari circuite de iluminat	buc			1,00	1,00			1,00	1,00					1,00	1,00			1,00	1,00	
48	Verificari si incercari corpuri de iluminat	buc																			
49	Demontare lavoar portelan sanitar	buc																			
50	Montare lavoar 40x30 cm	buc																			
51	Montare lavoar 40x40 cm	buc																			
52	Demontare baterie lavoar	buc																			
53	Montare baterie lavoar	buc																			
54	Demontare etajera 40 cm	buc																			
55	Montare etajera 40 cm	buc																			
56	Montare masca cadita dus (mat. Ben.)	buc												1,00							
57	Inlocuire suport sustinere pentru WC, pt. persoane cu dizabilitati	buc		1,00				1,00						1,00					1,00		
58	Inlocuire scaun dus pentru persoane cu dizabilitati	buc		1,00				1,00						1,00					1,00		

CENTRALIZATOR FINISAJE

Nr. crt.	Denumire categorie lucrari	U.M.	Etaj																		
			Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Grup sanitar	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor	Hol	Grup sanitar	Grup sanitar	Dormitor	Dormitor
			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
59	Demontare radiator tip panou 22/600x600	buc																			
60	Demontare robinete tur/retur radiatoare	buc																			
61	Montare radiator tip panou 22/600x600	buc																			
62	Montare robinet tur radiatoare coltar 1/2"	buc																			
63	Montare robinet retur radiatoare coltar 1/2"	buc																			
64	Demontare aparat aer conditionat	buc																			
65	Montare aparat aer conditionat 9000 BTU	buc																			
66	Incarcare cu lopata moloz in saci de rafie sau iuta	to		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	Transport prin purtare directa moloz	to		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
68	Incarcare manuala moloz in auto	to		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	Transport rutier moloz cu autobasculanta la 30 km	to		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	Incarcare manuala materiale in auto	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
71	Descarcare manuala materiale din auto	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
72	Transport prin purtare directa materiale	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
73	Transport rutier materiale la 20 km cu autocamionul	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	Transport cu roaba agregate	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	Transport rutier agregate cu autobasculanta la 30 km	to	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X